

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AllR จำนวน 2 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจอมทอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,583,600 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AllR ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.30 ตรม. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ชั้น 1 ตามแบบของกองแบบแผน กงสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ ก.41/เม.ย./63
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,572,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสมเจต ใฝ่ศรี	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
7.2 นายวีระศักดิ์ โสมโยธี	นายช่างเทคนิคอาวุโส	กรรมการ
	(ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่)	
7.3 นางระวีวรรณ อ้อมอารี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายสมเจต ใฝ่ศรี)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายวีระศักดิ์ โสมโยธี)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางระวีวรรณ อ้อมอารี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ