

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น  
บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง  
เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓,๙๐๘ ตารางเมตร  
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๔๓,๐๐๐.-บาท  
(-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
งานถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นพื้นดินเดิม  
ขนาดพื้นที่กว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐ ลูกบาศก์เมตร  
โดยต้องถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นเป็นชั้น  
ชั้นละ ๕๐ เซนติเมตร ตามแบบรูปรายการกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๑,๔๗๑,๗๓๘.๘๒ บาท  
(-หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- |  |  |              |
|--|--|--------------|
| ๕.๑ แบบ บก.๐๑                                  |  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ บันทึกการคำนวณราคากลาง                     |  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบ พร.๖                                   |  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ แบบ พร.๕                                   |  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๕ การคำนวณค่า Factor F                       |  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๖ แบบ พร.๔                                   |  | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๗ สำเนาคำสั่งโรงพยาบาลจอมทอง เลขที่ ๓๕๕/๒๕๖๔ |  | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- |                  |                |                    |
|------------------|----------------|--------------------|
| ๖.๑ นายเพิ่มลาภ  | พงษ์ประภาพันธ์ | ประธานกรรมการ..... |
| ๖.๒ นางวราภรณ์   | จันทร์ไชย      | กรรมการ.....       |
| ๖.๓ นายวีธี      | ทวลอารมณ์      | กรรมการ.....       |
| ๖.๔ นางสาวเยาวดี | กันยานันท์     | กรรมการ.....       |
| ๖.๕ นายสุรเชษฐ์  | นุชบุษบา       | กรรมการ.....       |