

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๔๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๔๓,๐๐๐.-บาท  
(-หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นพื้นดินเดิม  
ขนาดพื้นที่กว้าง ๔๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร  
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐ ลูกบาศก์เมตร  
โดยต้องถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นเป็นชั้น  
ชั้นละ ๕๐ เซนติเมตร ตามแบบรูปรายการกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๑,๔๓๕,๗๕๘.๘๔ บาท  
(-หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีสตางค์-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ บก.๐๑	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บันทึกการคำนวณราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบ พร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ การคำนวณค่า Factor F	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๖ แบบ พร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๗ สำเนาคำสั่งโรงพยาบาลจอมทอง เลขที่ ๓๕๕/๒๕๖๔	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางวราภรณ์ จันทร์ไชย	กรรมการ.....
๖.๓ นายวิธี ทวลอารมณ	กรรมการ.....
๖.๔ นางสาวเยาวดี กัญยานันท์	กรรมการ.....
๖.๕ นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา	กรรมการ.....