




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIR จำนวน ๒ งาน สำหรับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป มีลักษณะเป็นการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๒ ห้อง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ชั้น ๑ โรงพยาบาลจอมทอง ให้สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศเชื้อโรคอุบัติใหม่หรือเชื้อโรคอุบัติซ้ำได้อย่างปลอดภัยต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๓๗,๓๖๘.๑๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร. ๖ ๑ แผ่น
 - บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร. ๕ ๒ แผ่น
 - บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร. ๔ ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลจอมทอง ที่ ๔๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์	ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
(๒) นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา	ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
(๓) นายจิตติศักดิ์ เกื่อนช้าง	ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---|
| ๑. นายเพิ่มลาภ พงษ์ประภาพันธ์ | ประธานกรรมการ | ✗  |
| ๒. นายสุรเชษฐ์ นุชบุษบา | กรรมการ | ✗  |
| ๓. นายจิตติศักดิ์ เกื่อนช้าง | กรรมการ | ✗  |